ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
на выполнение работ по строительному контролю за выполнением капитального ремонта многоквартирного дома


____  _____________ 20__ года

_____________________________________________________________________

(полное наименование заказчика)

_____________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________, действующего на основании ____________________________ (далее – Заказчик), с одной стороны, и 


_____________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в лице _______________________________________________________________, действующего на основании __________________________ (далее – Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по строительному контролю за капитальным ремонтом (далее – работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу: _____________________________________, в соответствии с технической 
и сметной документацией, прилагаемой к настоящему Договору.

1.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 1%  от сметной стоимости капитального ремонта объекта в сумме _______
______________________________________________________________ рублей, в том числе НДС_______________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет

______________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________ рублей.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 настоящей статьи стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящей статьи, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящей статьи, в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № __________ от 
___  __________ 20__ г.

1.8. Оплата за выполненные Подрядчиком по настоящему договору работы производится при поступления финансовых средств из:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере______ руб. в т.ч.НДС_____

- республиканского бюджета Чувашской Республики в размере______ руб. в т.ч.НДС_____

- бюджета г.новочебоксарска  в размере______ руб. в т.ч.НДС_____

- собственников помещений в многоквартирном доме в размере______ руб. в т.ч.НДС_____,

но не ранее поступления финансовых средств из вышеуказанных источников.

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является договор страхования на сумму 10% от общей стоимости договора в сумме _____________рублей, действующий до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения работ по настоящему Договору и представления Подрядчиком акта приемки в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта, акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, согласованных с администрацией г.Новочебоксарска и подписанных членами комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в Программу (далее – комиссия), в 10-днев​ный срок с даты представления Заказчику указанных документов, но не ранее поступления финансовых средств, указанных в пункте 1.8 статьи 1.

Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ: не позднее ____  ______________ 20___ года.

4.2. Срок окончания работ: не позднее ____  ______________ 20___ года. 

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5. Заказчик

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1. Предоставить Подрядчику по акту объект в течение 3 дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.3. Организовать приемку и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома после проведенного капитального ремонта.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.5.. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. Подрядчик

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ.

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 5.1.1 пункта 5.1 статьи 5 настоящего Договора.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3. Проверять поставляемые на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ по капитальному ремонту объекта, а также осуществлять контроль за их приемкой, разгрузкой и складированием. Контролировать использование  при производстве работ материалов (комплектующие и оборудование) на соответствие государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ контролировать  наличие сертификатов (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых на объекте материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилии, имени, отчества представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком обеспечить строительный контроль за выполнением работ  в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Контролировать в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, использование организацией, выполняющей капитальный ремонт объекта для подъема и удаления строительных материалов и отходов средства малой механизации (подъемники,  технологические рукава и т.д.)

6.1.7. Контролировать содержание организацией, выполняющей капитальный ремонт, рабочей площадки  и прилегающих участков свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и контролировать  их своевременную уборку.

6.1.9. Контролировать вывозку с рабочей площадки строительного мусора до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, непригодности или недоброкачественности строительных материалов и (или) оборудования, а также иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих пригодности и (или) прочности результатов выполняемой работы и (или) создающих невозможность ее завершения в срок, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.13. Контролировать сдачу объекта в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 статьи 4 настоящего Договора сроки и передачу Заказчику организацией, выполнявшей капитальный ремонт, комплекта исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, расписок собственников и нанимателей жилых помещений об отсутствии претензий.

6.1.14. Принять участие в выявлении недостатков и (или) дефектов,  в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Принять участие в осуществлении строительного контроля за исправлением дефектов, допущенных при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, проконтролировать выполнение сроков устранения дефектов и (или) недостатков,  за свой счет. При привлечении Заказчиком для исправления некачественно выполненных работ  другой организации осуществить строительный контроль за этой организацией, за свой счет. 

6.1.15. Проконтролировать  передачу Заказчику отходов строительного производства, возникших в процессе производства работ, в том числе трубы, радиаторы, шифер, стекло и др. 

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

6.3.
Представитель Подрядчика выполняет следующие функции:

6.3.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

6.3.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

6.3.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

6.3.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

6.3.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

6.3.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.4.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 6 настоящей статьи, представитель Подрядчика вправе:

6.4.1.
Проводить совещания с организацией, выполняющей капитальный ремонт объекта,  участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.

6.4.2.
Давать в письменной форме замечания организации, выполняющей капитальный ремонт объекта и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.4..3. Давать письменные указания организации, выполняющей капитальный ремонт объекта в журнале производства работ. 

Статья 7. Выполнение работ

7.1.
Заказчик назначает полномочного представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком. 

Полномочным представителем Заказчика является ____________________

                                                                                    (должность, Ф.И.О., документ,
_____________________________________________________________________.

подтверждающий полномочия, наименование организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего полномочного представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является __________________

_____________________________________________________________________.

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.6.
Представитель Заказчика не вправе вносить в одностороннем порядке изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан контролировать ведение организацией, выполняющей капитальный ремонт объекта общего журнала производства работ, в котором отражаются технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ. 

7.13.
Подрядчик вправе привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, – документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 процентов стоимости всех работ по Договору. 

Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42–85(р) – Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, утвержденными приказом Гражданстроя при Госстрое СССР от 7 мая 1985 г. № 135 (с изменениями № 1, утвержденными приказом Госстроя России от 6 мая 1997 г. № 17–16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует работу комиссии.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

8.4.
При обнаружении комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения организацией, выполнявшей капитальный ремонт объекта. Данная организация обязана устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документа​цией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящей статьи.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Подрядчик несет ответственность за принятие от организации, выполнявшей капитальный ремонт актов выполненных работ с недостоверными данными о стоимости и объемах работ,  качество примененных материалов, за принятие работ по капитальному ремонту объекта, выполненных с нарушением утвержденной проектной и сметной документации, СНиП и других нормативных актов, за исключением случаев оговоренных обеими сторонами.

9.2. В случае привлечение Заказчика к административной ответственности контролирующими или надзорными органами по причине некачественного выполнения договорных обязательств Подрядчиком, он вместе с Заказчиком несет соразмерную ответственность, размер которой определяется соглашением сторон или другим, предусмотренным законодательством документом.

Статья 10. Ответственность Сторон

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости, указанной в пункте 1.2 статьи 1 настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере одного процента стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае выявления Подрядчиком  нарушения организацией, выполняющей капитальный ремонт, условий Договора, предусмотренных подпунктами 6.1.5–6.1.7 пункта 6.1 статьи 6 настоящего Договора, представитель Подрядчика  немедленно письменно предупреждает об этом Заказчика и организацию, выполняющую капитальный ремонт объекта

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

10.8. При выявлении некачественного выполнения работ по Договору в течение гарантийного срока, установленного Договором, при несоблюдении гарантийного срока, установленного Договором, обеспечение исполнения гарантийных обязательств передается в пользу заказчика.
Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти) процентов от указанной в пункте 1.2 статьи 1 настоящего Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

11.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 настоящей статьи дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

12.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящей статьи, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местного самоуправления.

12.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13. Порядок расторжения Договора

13.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

13.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 статьи 4 настоящего Договора даты начала работ. 

13.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом 13.1 настоящей статьи Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего Договора. 

13.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней со дня расторжения настоящего Договора. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней со дня расторжения настоящего Договора.

Статья 14. Разрешение споров

14.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

14.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по вопросу устранения недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15. Особые условия

15.1. Состав комиссии по приемке выполненных работ и приемке объекта в эксплуатацию после завершения капитального ремонта устанавливается Постановлением администрации г.Новочебоксарска.

15.2.Подрядчик обязан сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора, за исключением случаев, оговоренных действующим законодательством.

Статья 16. Прочие условия

16.1.
Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

16.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.
Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр – Заказчику, 1 экземпляр – Подрядчику.

16.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1. Проектная документация на капитальный ремонт объекта.

№2. Сметная документация на капитальный ремонт  объекта.

Статья 18. Местонахождение и реквизиты Сторон

18.1.
Заказчик: 

Местонахождение: _______________________________________________

Реквизиты:______________________________________________________

18.2.
Подрядчик: ________________________________________________

Местонахождение: _______________________________________________

Реквизиты: ______________________________________________________

Подписи Сторон

Заказчик 





Подрядчик

_____  ____________ 20____г.


_____  ___________ 20__ г.

М.П.





              М.П.

